

PLANILHA DE PREÇOS - COMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
[ANEXO III DO EDITAL]- PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015

OBS.:Esta Planilha deverá ser anexada aos dados e informações constantes nas páginas 29 e 30 do Edital [Modelo da Proposta Comercial]

TJMMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
PLANILHA DE SERVIÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015						
OBRA: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO SPDA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA JUSTIÇA MILITAR/MG						
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE					DATA: ____/____/2015	
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNIT.	TOTAL
01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.01		Outras Despesas [administrativas, CREA, Alvarás, Licenças, etc]				-
		SUBTOTAL			-	-
02		INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA			-	-
02.01	MOB-DES-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	%	2,00	-	-
02.02	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UND	1,00	-	-
02.03	IIO-BAR-020	BARRAÇÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, A = 25,41 M2 (OBRA DE MÉDIO PORTE. EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - PADRÃO DEOP	UND	1,00	-	-
02.04	IIO-TAP-010	TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO A, H = 2,20 M (PADRÃO DEOPMG - COM REMOÇÃO)	M	50,00	-	-
		SUBTOTAL			-	-
03		REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES			-	-
03.01	DEM-CON-030	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	19,09	-	-
03.02	DEM-FOR-030	DEMOLIÇÃO DE F DRY WALL INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	18,43	-	-
03.03	DEM-PIS-040	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO PARA CORDOALHA DE SPDA	M2	250,50	-	-
03.04	RAS-ALV-010	RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D = 32 MM A 50 MM	M	58,00	-	-
03.05	FUR-CON-045	FURO EM PEÇA DE CONCRETO D = 150 MM, L <= 40 CM	UND	47,78	-	-
03.06	TRA-MAO-005	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	131,37	-	-
03.07	TRA-CAR-005	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAÇAMBA - MANUAL	M3	131,37	-	-
03.08	TRA-CAÇ-016	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (Município: Belo Horizonte)	M3	147,13	-	-
		SUBTOTAL			-	-
04		TRABALHOS EM TERRA			-	-
04.01	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	62,95	-	-
04.03	TER-API-005	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	40,71	-	-
04.04	TER-REA-005	REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL	M3	25,42	-	-
		SUBTOTAL			-	-
05		CANALETA EM CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL			-	-
05.01	FUN-FOR-010	FORMA E DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO ESPES >= 12 MM (3X), EM TODA CANALETA	M2	115,70	-	-
05.02	FUN-CON-100	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1	M3	37,50	-	-
05.03	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60, EM TODA CANALETA	KG	625,00	-	-
		SUBTOTAL			-	-
06		ALVENARIA E DIVISÕES			-	-
		SUBTOTAL			-	-
07		REVESTIMENTOS			-	-
07.01	REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	M2	156,64	-	-
07.02	REV-EMB-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA	M2	156,64	-	-
		SUBTOTAL			-	-
08		PISOS			-	-
08.01	PIS-CON-030	PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM	M²	104,50	-	-

TJMMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
PLANILHA DE SERVIÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015						
OBRA: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO SPDA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA JUSTIÇA MILITAR/MG						
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE						
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DATA:	/ /2015
		SUBTOTAL			UNIT.	TOTAL
09		PINTURA			-	-
09.01	PIN-ACR-030	PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS	M	42,00	-	-
09.02	PIN-ACR-025	PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS	M2	156,75	-	-
		SUBTOTAL			-	-
10		ELÉTRICO			-	-
10.01	ELE-DUT-020	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM)	M	80,00	-	-
10.02	ELE-ELE-080	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2 1/2"	M	30,00	-	-
10.03	ELE-ELE-085	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3"	M	42,00	-	-
10.04	ELE-ELE-090	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4"	M	52,00	-	-
10.05	ELE-CXS-120	CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HASTE DE TERRA	UN	3,00	-	-
10.06	ELE-COR-030	CABO COBRE NU # 50 MM2	M	12,00	-	-
10.07	NOVO	HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA PADRÃO CEMIG	UN	3,00	-	-
10.08	NOVO	MISCELANEA (FITA ISOLANTE/FITA ALTO FUSÃO/LAMINA DE SERRA/ E OUTROS)	VB	1,00	-	-
10.09	ELE-ELE-065	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4"	M	15,00	-	-
10.10	ELE-CAB-130	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 95 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL	M	37,50	-	-
10.11	NOVO	LUVA DE EMENDA PARA CABO SEÇÃO 95 MM2	UN	4,00	-	-
10.12	NOVO	TERMINAL DE COMPRESSÃO, SEÇÃO 95 MM2	UN	2,00	-	-
		SUBTOTAL			-	-
11		SPDA			-	-
11.01	NOVO	CABO ALUMINIO 2/0 AWG 70MM2 .	MT	501,00	-	-
11.02	NOVO	FIXADOR UNIVERSAL EST 16-70MM2	PC	682,00	-	-
11.03	NOVO	MINICAPTOR INSERCAO DN10 H300	PC	84,00	-	-
11.04	NOVO	BUCHA FISCHER NYLON K54 F10MM	PC	17,00	-	-
11.05	NOVO	PARAF.INOX AUTOATPAN 4,2X32MM	PC	1.025,00	-	-
11.06	NOVO	BUCHA NYLON 6MM .	PC	1.008,00	-	-
11.07	NOVO	ARR.INOX ABALARGA M5 F5MM .	PC	501,00	-	-
11.08	NOVO	POLIURETANO EM BISNAGA 310 ML	PC	4,00	-	-
11.09	NOVO	BR CH AL FURADA 7/8X1/8X3MTS	PC	92,00	-	-
11.10	NOVO	PARAF.ALUMINIO CHATA 1/4X5/8 .	PC	203,00	-	-
11.11	NOVO	PORCA ALUMINIO SEXT 1/4 P .	PC	203,00	-	-
11.12	NOVO	PORCA INOX SEXT 1/4 P .	PC	124,00	-	-
11.13	NOVO	ARR INOX PRESSAO 1/4P .	PC	113,00	-	-
11.14	NOVO	PARAF.INOX SEXT 1/4X1.1/4 .	PC	124,00	-	-
11.15	NOVO	ARR.INOX 1/4P .	PC	113,00	-	-
11.16	NOVO	FITA PERF LT NQ F7MM 20X0,8X3M	PC	6,00	-	-
11.17	NOVO	TERM COMPRESSAO 1FURO 1COM 16M	PC	2,00	-	-
11.18	NOVO	ELETRODUTO PVC 1PX3M .	PC	45,00	-	-
11.19	NOVO	EQUIBOX TETRAPOLAR .	PC	25,00	-	-
11.20	NOVO	CABO COBRE NU 50MM2 7FX3,0MM .	MT	330,00	-	-
11.21	NOVO	HASTE ALTACAM 5/8(14,3MM)X2,4M	PC	18,00	-	-
11.22	NOVO	SEC CARTUCHO P/SOLDA N.115	PC	40,00	-	-
11.23	NOVO	SEC CARTUCHO P/SOLDA N.90	PC	7,00	-	-
11.24	NOVO	MOLDE CDH -50 -50 -03	PC	1,00	-	-
11.25	NOVO	MOLDE HCL -5/8 -50 -05	PC	1,00	-	-
11.26	NOVO	SEZ ALICATE GRANDE L-160/Z-201	PC	1,00	-	-
11.27	NOVO	SEZ ESCOVA DE ACO EM V T-314/Z	PC	1,00	-	-
11.28	NOVO	SEZ LIMPADOR MOLDE B136-B/Z-91	PC	1,00	-	-
11.29	NOVO	FITA SUBTERR ATERR ROLO 300MT	PC	1,00	-	-
11.30	NOVO	GRAMPO FIX. P/CABO B-265/Z-02	PC	1,00	-	-
11.31	NOVO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BALANCIN INDIVIDUAL EM CABO DE AÇO, INCLUINDO CONTRAPESO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CONSIDERADO 3UN)	MÊS	2,00	-	-

TJMMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
PLANILHA DE SERVIÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015						
OBRA: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO SPDA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA JUSTIÇA MILITAR/MG						
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE						
					DATA: / /2015	
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNIT.	TOTAL
11.31	NOVO	RETIRADA E DEVOLUÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE DO PARA RAIOS RADIOATIVO	VERBA	1,00	-	-
11.32	NOVO	EQUIBOX TRIPOLAR CLASSE 2	PÇ	1,00	-	-
		SUBTOTAL			-	-
		TOTAL			-	-
		BDI (conforme Acórdão Nº 2622/13) - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	%		-	-
TOTAL GERAL						-